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1.          WSTĘP- CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne, wspólne dla poszczególnych wymagań technicznych, dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji polegającej na : Modernizacji bieżni lekkoatletycznej przy Publicznej 
Szkole Podstawowej Nr 3” 
 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych w zakresie dotyczącym 

architektury i konstrukcji 
 
Przedmiotem zamówienia jest remont bieżni o nawierzchni o wymiarach 80x4,0m 

polegająca na: 
 Rozbiórce obrzeża betonowego , załadunek , transport do miejsca utylizacji z utylizacją 

krawężników, 
 Rozbiórce nawierzchni żużlowej z załadunkiem i raportem do miejsca utylizacji z 

utylizacja żużla.  
 Wykonanie warstwy dolnej warstwy podbudowy z piasku zagęszczonego gr 10 cm  
 Montaż obrzeży betonowych 8*30 cm  
 Wykonanie warstwy piasku zagęszczonego gr 10 cm  
 Wykonanie warstwy odcinającej z geowłókniny  
 Wykonanie warstwy nośnej z zagęszczonego mechanicznie kruszywa łamanego frakcji 

0-31,5 mm  
 Wykonanie warstwy z klińca frakcji 0-4 mm gr 3 cm  
 Wykonanie podbudowy elastyczna ET grubości 35 mm  
 Wykonanie nawierzchni poliuretanowa grubości 13 mm -Wyrównanie terenu wokół 

bieżni. 
 
kod wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV) 
           - 45.00.00.00-7 Roboty budowlane  
           - 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
           - 45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektów  budowlanych i roboty ziemne 
           - 45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
           - 45.11.27.00-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  
           - 45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 

- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 
- 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu  
- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  
- 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych,  
- 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg,  
- 74231530-1 - Usługi opomiarowania dla budownictwa,  
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- 36410000-8 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu. 
 
Dalsze uszczegółowienie kategorii robót w części szczegółowej ST. 1 
 
1.3 Określenia podstawowe 
 
[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 
dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla których nie 
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki 
upoważnionej do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych 
Ministrów. 
 
[2] Atest -Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo badawcze. 
 
[3] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i 
prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w 
związku z ryzykiem zawodowym. 
 
[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 
[5] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
[6] Certyfikat- Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, 
upoważniona jednostka naukowo-badawcza lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. 
 
[7] Dokładność wymiarów -Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 
założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
 
[8] Dokumentacja budowy -Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
 

Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
a)   Dziennik budowy - wewnętrzny 
b)   Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
c)   Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
d)   Operaty geodezyjne 
e)   Książki obmiaru 
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[9] Dziennik budowy- Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy założony przez 
wykonawcę jako wewnętrzny. 
 
[10] Elementy robót -Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź 
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 
rozliczaniu inwestycji. 
 
[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego 
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska 
zewnętrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia. 
 
[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 
związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może 
sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
 
[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 
członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w 
warunkach normowych. 
 
[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkowa. 
 
[16] Kosztorys -Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
 
[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
[18] Kosztorys ślepy- Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
zestawieniem materiałów podstawowych. 
 
[19] Kosztorys powykonawczy -Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo 
wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 
dokonywanych w trakcie realizacji robót 
 
[20] Materiały budowlane –Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów 
budowlany oraz ich części. 
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[21] Nadzór autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych. 
 
[22] Nadzór inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i 
kosztów realizowanej inwestycji. 
 
[23] Norma zużycia- Określa technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędna do wytworzenia produktu o określonych cechach 
jakościowych. 
 
[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami. 
 
[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych 
robót. 
 
[26] Polska Norma -Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i 
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane są m.in. 
do materiału budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych. 
 
[27] Pozwolenie na budowę -Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki 
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i 
terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 
nadzoru na budowie. 
 
[28] Protokół odbioru robót- Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 
stanowiący podstawę -żądania zapłaty. 
 
[29] Przedmiar -Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie 
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 
 
[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego. 
 
[31] Roboty budowlane -Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
[32] Roboty zabezpieczające -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo 
są to te- roboty nie przewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii 
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania 
obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami 
atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 
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[33] Roboty zanikające -Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 
 
[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa 
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na 
poziomie przekraczającym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokości. 
 
[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego 
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
 
[36] Zadanie budowlane- Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji technologiczno- użytkowych. 
 
[37] Znak bezpieczeństwa- Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, 
które uzyskały certyfikat 
 

1.4 Klasyfikacja robót  
 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania  ogólne,  wspólne  
dla poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:  
 
DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne, 
D – 01.01.00 – Roboty pomiarowe, 
D – 01.02.00 – Roboty ziemne, 
D – 01.03.00 – Frezowanie nawierzchni, 
D – 01.04.00 – Obrzeża betonowe z nakładką SBR,  
D – 01.05.00 – Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, 
D – 01.06.00 – Nawierzchnia poliuretanowa,  
D – 01.07.00 – Konstrukcje żelbetowe,  
D – 01.08.00 – Urządzenia sportowe,  
 
 
 

1.5 . Informacje o terenie budowy 
 
Opis ogólny terenu 
 
Teren inwestycji obejmujący znajduje się na działce urządzonej przy Szkole Podstawowej 
Nr3. Teren jest zabudowany budynkiem oświaty oraz elementami związanymi z w/w 
budynkiem (dojścia, dojazdy, plac zabaw, przedmiotowe boisko asfaltowe oraz boisko 
trawiaste zlokalizowane w południowej części działki). W obrębie inwestycji nie występują 
żadne sieci uzbrojenia terenu. Teren wokół przedmiotowego boiska jest urządzony jako 
powierzchnia biologicznie czynna trawiasta. 
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1.6.  Organizacja robót budowlanych 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w 
ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy 
i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1. 6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
 
1. 6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 
rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejszej od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 
będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i mają 
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wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu a do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1. 6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1. 6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1. 6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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1. 6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1. 6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i 
są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1. 6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia rob robót ot. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
 
2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Na życzenie Zamawiającego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie atesty, aprobaty, 
dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 
materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 
do robót. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli SIWZ przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy 
oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
 
2.5. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robo 
robót t, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
wiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie 
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do 
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robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu 
będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowana, tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 
przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru 
dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
5.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY 
 
5.1.1.Przedmiot specyfikacji  
 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących przygotowania budowy, realizowanych w 
obrębie parku. 

Plac budowy należy zorganizować zgodnie z wymogami zawartymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 z 2003r) oraz określeniach 
dotyczących rusztowań wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996 
  
 
 
Zakres robót objętych przez Specyfikację: 
 
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych, 
2. Zabezpieczenie dróg, wejść i przejść dla pieszych  
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracowników, 
4. Zapewnienia wszelkich mediów potrzebnych do realizacji zadania (woda, prąd, łączność), 
5. Zapewnienie oświetlenia placu budowy, 
6. Urządzenie składowisk materiałów w tym zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych, 
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 
8. Zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 
9. Zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych     

prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów 
szkodliwych dla środowiska, 

10. Zapewnienie środków bezpieczeństwa robót na wysokości, zabezpieczenia odgromowe 
i uziemiające rusztowań. 
 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
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których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
5.1.1. Materiały 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji ST ogólnej oraz 
normach. 
 
5.1.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
5.1.3. Dokumenty odniesienia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych. (DZ.Ll.nr47.poz.401 z 2003r). 
2. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN) lub odpowiednimi normami Krajów DE lub w zakresie przyjętym przez polskie 
ustawodawstwo. 

 
 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  
 
5.1.       Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie 
robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną - jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru - 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie  zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.      Zasady kontroli jakości robót  
6.1.1.    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót.  
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.  
6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji.  
6.1.7. Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów.  
6.1.8. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.  
6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
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przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.  
6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, 
Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesie Wykonawca. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają:  
a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych;  
b) Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną - w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla 
których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań, będą odrzucone. Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i 
nawierzchni syntetycznej. 
 
 
 
6.7.       Dokumenty budowy  
6.7.1.    Dziennik budowy - wewnętrzny.  
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
b) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Zapisy będą 



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 
 

 

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej 

16

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
c) Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego.  
d) Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: - datę przekazania Wykonawcy 
terenu budowy; - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; - 
uzgodnienie prze Zamawiającego harmonogramów robót: - terminy rozpoczęcia i 
zakończenia poszczególnych elementów robót; - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich 
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; - uwagi i polecenia Zamawiającego; - 
daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu; - zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych ostatecznych odbiorów robót; - 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperaturę powietrza w 
okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi; - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych 
z ich opisem w dokumentacji projektowej; - dane dotyczące czynności geodezyjnych 
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót; - dane dotyczące 
sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania 
próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał; - wyniki 
prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; - inne istotne 
informacje o przebiegu robót;  
e) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.  
f) Decyzje   Zamawiającego   wpisane   do   dziennika    budowy   Wykonawca    podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Zamawiającego. 
 
6.7.2.    Dokumenty laboratoryjne.  
6.7.3.   Pozostałe dokumenty budowy.  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego;  
b) protokoły przekazania terenu budowy;  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;  
d) protokoły odbioru robót;  
e) protokoły z narad i ustaleń;  
f)  korespondencja na budowie;  
6.7.4.   Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.  
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1.      Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny 
zakres wykonywanych robót zgodnie z  Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie. Obmiar robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o  zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów Długości i odległości pomiędzy 
wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych  
7.3. Wagi i zasady ważenia Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe 
odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to 
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych 
przez Inżyniera. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;  
b) odbiór częściowy;  
c) odbiór ostateczny; 
d) odbiór pogwarancyjny;  
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
w/w robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających 
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zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających  komplet wyników  
badań   laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
kontrola i odbiór poszczególnych warstw podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, 
potwierdzone przez badania laboratoryjne.  
8.1.2. Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający.  
8.1.3. Odbiór ostateczny robót - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
a) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  
b) Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru dokona obecności Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  
c) W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
d) W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  
- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy;  
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne);  
- recepty i ustalenia technologiczne;  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów;  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST;  
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST;  
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST;  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń; 
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu;  
- kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
h) Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  
9.1. Ustalenia ogólne Podstawą płatności jest cena ryczałtowa obejmująca wykonanie 
wszystkich robót wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i w dokumentacji projektowej.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-00.00.00 Koszt dostosowania się do wymagań 
warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów obejmuje:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót;  
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami     
bezpieczeństwa ruchu;  
c)  opłaty/dzierżawy terenu;  
d) przygotowanie terenu;  
e)  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu;  
f) tymczasowa przebudowa urządzeń obcych;  
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł;  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego;  
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania;  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;  
 
10.        DOKUMENTY ODNIESIENIA  
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).  
10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.00. 
ROBOTY POMIAROWE 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wyznaczenia sytuacyjnego projektowanych elementów w ramach zadania dotyczącego 
rewitalizacji parku. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.  
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysokościowym. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej   ST  są zgodne z obowiązującymi normami  oraz 
Dokumentacją Projektową.  
1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane 
zgodnie z Ustawę z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z późniejszymi 
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upoważniona przez Wykonawcę„ do kierowania 
pracami i do występowania w jego imieniu w sprawach dotyczących realizacji zamówienia. 
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i 
przekazana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 
dnia 21 lutego 1995 r.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2. Materiały  
Materiałami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktów wysokościowych 
wg zasad niniejszej ST są: - paliki drewniane o średnicy 5 ÷ 8 cm i długości 0,5 ÷ 1,5 m, - 
słupki betonowe, - farba chlorokauczukowa.  
3. Sprzęt  
Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem punktów głównych oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów wykonywane będą specjalistycznym 
sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity lub tachimetry, 
dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt pomiarowy powinien gwarantować uzyskanie 
wymaganej dokładności pomiaru.  
4. Transport  
Materiały (paliki drewniane oraz słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu.  
5. Wykonanie robót  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 
powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
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szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast 
poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów i reperów 
roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. Wszystkie roboty, które 
bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 
wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe i główne muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające ich charakterystykę i położenie. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę wszystkich punktów pomiarowych.  
5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktów głównych i punktów wysokościowych Punkty te 
powinny być zastabilizowane przy użyciu palików drewnianych lub słupków betonowych, a 
także dowiązane do punktów pomocniczych. Repery robocze należy założyć poza granicami 
robót. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/ km, stosując niwelacje podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych.  
5.4. Odtworzenie osi trasy Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w 
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 3 cm. Rzędne 
wysokościowe należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 
określonych w Dokumentacji Projektowej.  
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
obejmuje wyznaczenie krawędzi boiska na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawędzi 
należy stosować paliki lub wiechy.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z 
wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) robót pomiarowych przy wyznaczeniu 
boiska. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.   
8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
robót związanych z wyznaczeniem osi trasy następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi. 
9. Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- wyznaczenie punktów głównych i punktów wysokościowych,  
- uzupełnienie dodatkowymi punktami,  
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów,  
- zastabilizowanie  punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 
ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.  
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10. Przepisy związane i standardy 
Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z 
późniejszymi zmianami). I 
nstrukcja techniczna 0-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979.  
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK - 1978.  
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa pozioma, GUGiK - 1983.  
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK - 1979.  
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK - 1983.  
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK - 1983 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 

 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.   
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót ziemnych przy wykopach pod ławy betonowe obrzeży i stopy betonowe 
urządzeń sportowych.   
1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
2.  Materiały  
Nie występują  
3.  Sprzęt  
Ogólne wym. dotyczące sprzętu podano w ST DM -00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty 
ziemne należy prowadzić ręcznie oraz przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: - 
koparka, - spycharka, - ubijak do zagęszczania, - zagęszczarka, Sprzęt powinien być jak 
określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego.  
4.  Transport  
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” . Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, 
piasek, pospółka stosowane będą samochody samowyładowcze - wywrotki. Użyte środki 
transportu muszą być sprawne technicznie. Transport powinien być jak określono w 
specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiającego  
5.  Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w 
ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
5.2. Zasady wykonywania robót ziemnych Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów 
należy: zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym i naniesionymi na nim konturami 
i wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 
wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych, 
zarówno wykopów jak i nasypów , położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony, 
wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich przecięcia z 
powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrządami poziomicą, łatą 
mierniczą, taśmą itp. przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, 
wycinkę drzew i krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich 
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resztek, usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty 
ziemne będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych. Podłoże naturalne 
powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności o wytrzymałości 
powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robót 
ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne wykopu o grubości co 
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy 
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubości warstwy nie powinno 
przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę 
gruntu należy usunąć sposobem ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie 
wymaganej dokładności wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu lub ułożeniem przewodu. 
 
5.3. Zasypki i zagęszczenie gruntu  
Do zasypania fundamentów oraz formowania nasypów należy wykorzystać grunty żwirowe i 
piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste pochodzące z wykopów na odkład lub 
dowiezione spoza strefy robót z wyłączeniem gruntów pylastych, gliniasto-piaszczystych, 
pyłowych, lessowych. Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub 
czołową z jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich 
jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od 
dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. Wskaźnik zagęszczenia winien wynosić I s =1,00. 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubości warstwy ochronnej zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,5 m. Materiałem 
zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i 
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu 
powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie 
w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach 
przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje 
się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. Zastosowany sposób 
zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać ujemnie na stateczność budynków 
i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. Za powstałe ewentualne szkody 
odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.4. Odwodnienie wykopów  
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 
podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z 
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu 
robót. Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających 
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ujętych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które 
umożliwiają odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
5.5. Skarpy wykopów Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę. Dokładność wykonania robót ziemnych w 
wykopach powinna być sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowiązek zagęszczania 
przekrojów poprzecznych tak, aby możliwość kontroli była zachowana co 20 m.  
 
Wymagania dla budowli ziemnych: 
L.p. Część budowli Jednostka Dokładność 
1 Podłoże powierzchni:     

- nierówność powierzchni*)       
- pochylenie poprzeczne powierzchni       
- niweleta powierzchni  
 

 
cm  
%  
Cm  
 

 
±3  
±0,5  
+1, -3  
 

2 Skarpy:      
- pochylenia 1:m       
- nierówność powierzchni pod warstwą ziemi 
urodzajnej       
- nierówności górnej powierzchni ziemi urodzajnej*)  
 

 
%pochylenia 
cm  
 
cm  
 

 
±10  
±10  
 
±5  
 

 
*) nierówności mierzone łatą 3m  
 
5.6. Zagęszczenie gruntu i nośność w  wykopach Zagęszczenie gruntu w wykopach - w 
podłożu nawierzchni określane jest na podstawie: 
Zagęszczenie gruntu w wykopach - w podłożu nawierzchni określane jest na podstawie:  
A) wskaźnika zagęszczenia Is  
Wskaźnik zagęszczenia Is, będzie wyznaczany na podstawie badań gęstości objętościowej 
szkieletu gruntu (ρ) wg BN-77/8931-12 na próbkach pobranych z podłoża wykopu oraz 
maksymalnej gęstości objętościowej (ρds) szkieletu gruntu określanej laboratoryjnie dla 
danego gruntu wg PN-B-04481.  
 
Wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach (podłoże) 
 
Odległość od podłoża konstrukcji nawierzchni wraz z 
platformą roboczą  

Minimalna wartość Is:  

Górna warstwa podłoża w wykopie o grubości 20 cm  1,00 
 
 
 
5.7. Ruch budowlany  
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z chwilą 
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przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 
maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch 
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń 
powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
6.  Kontrola jakości robót  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod 
względem kształtu i wykończenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji 
Technicznej oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w 
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:  
- wykonanie wykopu i podłoża,  
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,  
- jakość gruntu przy zasypce,  
- wykonanie zasypu,  
- wykonanie nasypów,  
- zagęszczenie.  
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać do:  
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,  
- Dziennika Budowy,  
- protokołów odbiorców robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
7.  Obmiar robót Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót ziemnych 
(przemieszczania, zasypek, wykopów). Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
8.  Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi 
podlega ilość i jakość wykonanego wykopu, nasypu, zasypek. 
9.  Podstawa płatności  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,  
- zagęszczenie powierzchni wykopu ,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej,   
- rozplantowanie urobku na odkładzie,  
- wykonanie zasypek, nasypów,  
- rekultywację terenu.  
 
10.  Przepisy związane i standardy  
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy  
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,  
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu.   
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów   
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.03.00 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
  
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania prac przygotowawczych i rozbiórek w ramach doposażenia parku. 
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek zgodnie z Dokumentacją Projektową:  
• Rozbiórka i wywiezienie nawierzchni związanych z remontem drogi wewnętrznej.  
1.4.  Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
Dokumentacją Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.  
1..5.  Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
1.5..  
1.6.  Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych  
a)  projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 
r. nr 120, poz. 1133);  
b) projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072);  
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);  
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami);  
f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokółami z badań kontrolnych  
2. Materiały 
- Materiały nie występują 
3. Sprzęt  
3.1.  Ogólne wymagania   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 1.3; Do rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu  
3.2.  Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych Do wykonania robót 
rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu:         
- koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m3;         
- młoty pneumatyczne  
4.  Transport  
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4.1.  Ogólne wymagania Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt. 4;  
4.2.  Transport materiałów z rozbiórki  Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć 
takich środków transportu jak:  
- samochód skrzyniowy;  
- samochód samowyładowczy;  
- ciągnik;  
- wywrotka;   
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach 
rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile 
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w 
ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych - przed przystąpieniem do robót 
rozbiórkowych należy:    
a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;    
b/ odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem, odpowiednich służb, 
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika 
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;    
c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na 
palikach wysokości około 1 m; - drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy 
użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez rozkuwanie lub zwalanie;  
- roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich   
wykonania w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących  w 
pobliżu obiektów;  
- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;  
- zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione;  
- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 
zbrojenie palnikiem acetylenowym;  
- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;  
- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 
deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 
sąsiadujących drzew;  
- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć 
przed uszkodzeniami;  
5.3.  Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca 
znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z demontażu należy 
wywieźć na plac składowy. Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie 
jednostkowej.  
5.4.  Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót 
stosować następujące przepisy BHP:  
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a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;  
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 
zawalania innego;  
c)  pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z 
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;  
d) w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną, przebywanie ludzi na 
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;  
e)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i 
pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą 
minimum 1/10 wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 
6 m;  
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie 
chroniona przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą 
bezpieczeństwo operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;  
g)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;  
h) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i 
posiadać aktualne badania lekarskie. Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z 
rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
6.  Kontrola jakości robót  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 
D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole jakości prac pomiarowych związanych z 
wyznaczaniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
7. Obmiar robót Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych 
na podstawie pomiarów stanu istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-
M.00.00.00 „Wymagania ogólne”  
8.  Odbiór robót Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
9.  Podstawa płatności  
9.1.  Ogólne zasady Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00  
9.2. Zasady rozliczenia i płatności Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za 
wykonane Roboty rozbiórkowe będzie dokonana według następującego sposobu: 
Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym; Kwota 
jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje:  
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;  
— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu;  
— wartość pracy sprzętu z narzutami;  
— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;  
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),  
— przygotowanie stanowiska roboczego,  
— ustawienie i rozebranie rusztowań,  
— prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,  
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— załadunek i wywóz gruzu,  
— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu  
— z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,  
— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. Kwota jednostkowa uwzględniają 
również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót 
pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracowników, zużycie 
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad 
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 
ustalone w Umowie.  
10. Przepisy związane i standardy Normy i Rozporządzenia Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z 
dn. 10.04.1972 r.).  
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w 
sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze 
zmianami).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).  
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.  
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych PN-ISO 
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.  
Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy.  
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów 
budowy i robót rozbiórkowych.  
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i 
rozbiórki. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
D.01.04.00 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I 
ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w ramach 
doposażenia parku. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu 
koryta gruntowego pod nawierzchnię boiska sportowego i obejmują: 
a) Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego pod nawierzchnię placu zabaw i 
chodników 
b) Wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki i nawierzchnię bezpieczną.  
Grunt z korytowania przeznaczony na odkład stanowi własność Wykonawcy i 
odtransportowany będzie na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń D.U. Nr 62 z dnia 
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 „O odpadach”. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
Specyfikacją Techniczną DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Nie występują. 
3. Sprzęt 
3.2 Do wykonania wykopów i przemieszczenia gruntu może być stosowany sprzęt: 
- koparko-spycharki, 
- koparko-ładowarki, 
- spycharki gąsienicowe, 
- ładowarki, 
- równiarki samojezdne, 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
3.3 Sprzęt do zagęszczania 
Sprzęt używany do zagęszczania powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Wykonawca jest  
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na właściwości gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania. 
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4. Transport 
Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod 
nawierzchnię należy użyć samochodów samowyładowczych. 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu 
po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać wymagania podane w DM- 
00.00.00. "Wymagania ogólne". 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 
odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien 
przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze 
przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża i wykonywanie 
tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym 
nie może odbywać się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 
5.2.2. Wykonanie koryta 
Koryto należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta należy 
stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy wykonać 
ręcznie. Odspojony grunt należy odwieźć na składowisko (odkład) Wykonawcy.  
Profilowanie i zagęszczenie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami 
podanymi w punkcie 5.2.3 i 5.2.4. 
5.2.3. Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 
podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 
niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 
najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 
p.5.2.5. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 
dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 
powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
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5.2.4. Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 
przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy 
określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 
optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 
- w gruntach niespoistych ± 2%, 
- w gruntach mało i średnio spoistych +0% do -2%. 
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is ≥ 1,00 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 
osuszenia. 
Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych 
napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe 
naprawy wykona on na własny koszt. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w 
zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowaniem wymagań jakości robót, jednak z 
częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze w p.6.2. . 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże , 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego 
i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Minimalny moduł 
odkształcenia przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4). 
Badania płytą Ø 30 cm wykonanego koryta gruntowego należy przeprowadzić nie rzadziej 
niż 1 raz na 600 m2 . 
6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podłoża 
6.2.1. Zagęszczenie podłoża 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg punktu 5.2.4. i 6.1. 
6.2.2. Cechy geometryczne 
6.2.2.1. Równość 
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą co najmniej 2 razy. 
Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
6.2.2.2. Spadki poprzeczne 
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Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy co najmniej 3 
razy. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
6.2.2.3. Głębokość koryta i rzędne dna 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać w 3 przekrojach w osi i na krawędziach. 
Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm 
i -2 cm 
6.2.2.4. Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej w 3 przekrojach. Szerokość koryta nie może 
różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
6.2.2.5. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach geometrycznych 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Odbiór 
wykonanego koryta, wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na 
zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- wykonanie koryta gruntowego (wykop), 
- ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego, 
- mechaniczne zagęszczenie podłoża, 
- załadunek i transport gruntu na odkład, 
- przeprowadzenie badań i pomiarów, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziały, nazwy i określenia. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i 
lotniskowych. 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni 
podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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Tymczasowe ogólne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju 
przez zleceniodawców i wykonawców krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie I. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D.01.05.00  

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach 
doposażenia parku. 
1.2..Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują: 
a) wykonanie podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm oraz 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię drogi wewnętrznej, 
b) wykonanie podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchnię chodnika, 
c) wykonanie poboczy chodnika gr. 15 cm kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 
zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi 
normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie”) i ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
2. Materiały 
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
jest kruszywo łamane uzyskane. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 
 
2.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć 
pomiędzy krzywymi granicznymi. 
Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągłą i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa 
przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji 
przechodzącej przez sito.  
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego 
 
1 Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, 

nie więcej niż 
Od 2 do 10 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie 
więcej niż: 

1 PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481 

Od 30 do 70 PN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles: 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż; 
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów, 
w stosunku do ubytku masy po pełnej 
liczbie obrotów, nie więcej niż: 

35 
30 

PN-B-06714-42 

7 Nasiąkliwość, nie więcej niż: 3 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, nie więcej niż: 

5 PN-B-06714-19 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, nie więcej niż: 

1 PN-B-06714-28 

10 Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa, 
nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 

80 PN-S-06102 

 
3. Sprzęt 
Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 
stosować następujący sprzęt: 
a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału. 
b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. 
W miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny 
powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 
4. Transport 
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak 
zorganizowany, aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest 
transport samowyładowawczy (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej wykonanej 
warstwie odsączającej. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża 
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od 
założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i 
zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inżyniera. Paliki lub szpilki do 
kontroli kształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno 
być większe niż co 10 m. 
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy 
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z 
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 
5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa 
Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności 
naturalnej materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie 
większej niż 10 l/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej 
laboratoryjnie. W czasie słonecznej pogody, wiatrów i w zależności od temperatury, ilość 
wody powinna być odpowiednio większa. Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w 
stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy wilgotność naturalna materiału 
przekracza wilgotność optymalną, należy materiał osuszyć przez zwiększenie ilości mieszań. 
5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywać się będzie 
samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w 
sposób zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją. 
5.2.5. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie 
drogowym przy pomocy równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i 
szerokości warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy 
powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i  
rzędnych wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch warstwach. Każda 
powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 
wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze  
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe 
zanieczyszczenia. 
 
5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie należy 
wykonać ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne 
wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być 
przed zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 
5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać walcami 
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ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Walcowanie powinno postępować 
stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. 
Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 
otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa 
powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub 
ubijakami mechanicznymi. 
Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienia leży w dolnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie wibracyjnymi. 
b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie gładkimi. 
W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 
Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 
określanej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0. 
Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% 
i - 20% jej wartości. 
6. Kontrola jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania 
kontrolne i dostarczać ich wyniki Inżynierowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca 
powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości 
robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST. 
6.2. Badania w czasie robót 
Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie minimum 1 badanie na zadanie. 
 
6.2.1. Badanie własności kruszywa 
W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w 
tablicy p. 6.2. Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem i w obecności Inżyniera. Wyniki badań musza być na bieżąco przekazywane 
Inżynierowi. Badania pełne należy wykonać także w przypadku zmiany źródła pobierania 
materiałów i w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 
6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy 
Zagęszczanie każdej warstwy musi odbywać się do osiągnięcia zagęszczenia nie mniejszego 
od 1,00 według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie 
ugięć sprężystych. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W 
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 
niemożliwe, ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 
1000 m2. 
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Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy podbudowy. 
6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa 
 
Lp Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż co 400 m2, 
Podczas odbioru: 
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 . 

2 Szerokość podbudowy W 3 przekrojach 
3 Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach 
4 Równość poprzeczna Łatą w 3 przekrojach 
5 Spadki poprzeczne Łatą w 3 przekrojach 
 
6.3.1. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach 
wybranych losowo. 
Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości podbudowy z kruszywa łamanego nie 
powinno przekraczać +10%, 
6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych 
Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika 
zagęszczenia i projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli. 
 
Podbudowa z 
kruszywa o 
wskaźniku 
Wnoś nie 
mniejszym niż 
% 

Wymagane cechy podbudowy 

 Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy 
niż; 

Maksymalne 
ugięcie 
sprężyste pod 
kołem mm 

 Minimalny 
moduł 
odkształcenia 
mierzony płytą o 
średnicy 30 cm 
MPa 

 

  40kN 50kN Od pierwszego 
obciążenia E1 

Od drugiego  
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 

 
6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego 
a) Równość podbudowy 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-
68/8931-04 z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3. Nierówność poprzeczne 
podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 
6.3. Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy 
pomocniczej. 
b) Spadki poprzeczne podbudowy 
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Spadki poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą z częstotliwością podaną w tablicy w 
punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 
c) Szerokość podbudowy 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 
cm, -5 cm. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ułożonej i zagęszczonej warstwy 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne” 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy, 
- wytworzenie mieszanki kruszywa, 
- mechaniczne rozłożenie materiału warstwami, 
- zagęszczenie poszczególnych warstw, 
- utrzymanie wykonanej warstwy, 
- środki zaradcze chroniące podbudowę przed pogorszeniem się jakości i niekorzystnym 
wpływem wody i sprzętu wykonawczego, 
- wykonanie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
10. Przepisy związane i standardy 
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezwzględną. 
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych. 
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles. 
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana 
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
D.01.04.00  

OBRZEŻA BETONOWE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych z nakładką SBR w ramach 
przebudowy boiska. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
1.3. Zakres robót obejmujących ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu 
obrzeży betonowych z nakładką SBR w kolorze nawierzchni boiska obejmują: 
a) ustawienie obrzeży betonowych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 
3 cm i ławie betonowej z oporem na krawędzi zewnętrznej remontowanej nawierzchni 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami ST DM-00.00.00 
„Wymagania ogólne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania Ogólne”. 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy robotach związanych z ustawieniem obrzeży na ławie 
betonowej według zasad niniejszej ST są: 
2.1. Obrzeża betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003 
- obrzeża z elastyczną nakładką o wysokości 250 mm (część betonowa), 40 mm (nakładka 
SBR), długości 1000 mm i szerokości 80 mm przeznaczone do wykańczania elastycznych 
powierzchni boisk sportowych. Wykonane z betonu, zaś wąska powierzchnia jest pokryta 
warstwą granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Montaż następuje poprzez 
umieszczenie go w ziemi lub ławie betonowej. 
Zastosowane obrzeża pod względem jakości powinny odpowiadać następującym normom: 
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania”, 
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża”, 
Ponadto nasiąkliwość betonu w obrzeżu nie powinna być większa niż 4%. 
2.2. Ława betonowa 
Ława betonowa pod obrzeża oraz opór wykonane będą z betonu klasy B15, 
odpowiadającemu normie PN-EN 206-1:2003 
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4. 
Kruszywo (piasek, żwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN 
12620:2004/AC :2004. 
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2.3. Podsypka cementowo- piaskowa 
Podsypkę pod obrzeża należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4 
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4. 
2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami: cement klasy 
32,5 - odpowiadający wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - należy stosować drobny, 
ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B- 06711,woda - należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008:2004. 
3. Sprzęt 
3.1. Roboty związane z wykonaniem ławy betonowej z oporem i ustawieniem obrzeży 
wykonane będą ręcznie. 
4. Transport 
4.1. Obrzeża - transport i składowanie obrzeży na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-
80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. „Wspólne wymagania i badania.” 
4.2. Beton na ławę - transportowany będzie dowolnymi środkami przeznaczonymi do 
przewożenia wytworzonego betonu. 
4.3. Piasek oraz cement przewożony być może na miejsce wbudowania dowolnymi środkami 
transportu, zapewniającymi trwałość własności materiałów podczas transportu. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Transport materiałów przewidzianych niniejszą ST do wykonania powyższych robót. 
Transport i składowanie obrzeży betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1. 
5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe miejsc wbudowania obrzeży 
Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży, wykonane będzie na 
podstawie Dokumentacji Projektowej. 
5.2.3.Wykonanie koryta pod ławę betonową 
Roboty ziemne (wykopy) związane z wykonaniem koryta gruntowego pod ławę betonową z 
oporem, wykonane będę ręcznie. Geometria wykopu oraz głębokość –zgodnie z „Katalogiem 
Powtarzalnych Elementów Drogowych” i Dokumentacją Projektową. 
5.2.4.Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 
Przed przystąpieniem do wytworzenia betonu na ławę betonową z oporem, Wykonawca jest 
zobowiązany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna być opracowana dla 
konkretnych materiałów. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o  
PNEN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omówiono w 
punkcie 4.2 niniejszej ST. Ława betonowa wykonana będzie z betonu klasy B15, we 
wcześniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie ławy betonowej polega na 
rozścieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława 
wraz z oporem po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem - 
rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. 
Obrzeża i krawężniki ustawione będą na ławie z oporem, 
5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeża. 
Na wykonanej ławie betonowej należy rozścielić ręcznie podsypkę cementowo-piaskową 
grubości 3 cm, celem prawidłowego osadzenia obrzeża. Podsypkę cementowo-piaskową 
wykonać należy w proporcji 1:4. 
5.2.6. Wbudowanie obrzeży betonowych 
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Roboty związane w wbudowaniem obrzeży winny być wykonane w okresie od 1 kwietnia do 
15 października przy temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie 
obrzeży należy dokonać zgodnie z „Dokumentacją Projektową”. Przy wbudowywaniu 
obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy przebiegu obrzeży oraz 
usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne 
odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w niwelecie obrzeża i ± 5 cm w 
usytuowaniu poziomym. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
6.2.1. Kontrola ustawienia obrzeży 
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeża. 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania odnośnie płatności robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- transport i składowanie materiałów do wykonania robót, 
- wykonanie koryta gruntowego pod ławę betonową, 
- wykonanie deskowania ławy betonowej, 
- wykonanie ławy betonowej z oporem pojedynczym i podwójnym, 
- rozebranie deskowania, 
- pielęgnacja wykonanej ławy, 
- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozścielenie jej jako podsypki pod obrzeża, 
- ustawienie obrzeży betonowych, 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
10. Przepisy związane i standardy 
Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 
i Mostów w Warszawie. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonów. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 
ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu 
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu. 



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J 
mgr inż. arch. Jarosław Kawiński 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Iłżecka 22 
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7 

 
 

 

Modernizacja bieżni lekkoatletycznej 

46

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

D.01.06.00  
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nawierzchni poliuretanowej w ramach przebudowy boiska. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 
nawierzchni poliuretanowej. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogólne’. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
2. Materiały 
2.1.Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 
 
Nawierzchnia poliuretanowa boiska. 
Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antypoślizgowej, amortyzującej 
ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i łatwej do utrzymania w 
czystości. W projekcie przewidziano nawierzchnię bezspoinową, wykonywaną bezpośrednio 
na boisku. Powinna być ona odporna na działanie zmiennych warunków atmosferycznych, 
elastyczna, trwała i przepuszczalna dla wody.  
 
Nawierzchnia natryskowa poliuretanowa nieprzepuszczalna ze spadkami analogicznymi do 
podbudowy. Układanie nawierzchni należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Kolorystykę należy ustalić z inwestorem – w części rysunkowej przedstawiono proponowany 
układ kolorystyczny. Nawierzchnia zostanie ograniczona przez krawężniki w postaci obrzeży 
betonowych z nakładką SBR układanych na ławie betonowej. Po ułożeniu nawierzchni 
należy wykonać malowanie linii boiska zgodnie z częścią rysunkową oraz w porozumieniu z 
Inwestorem. 
Należy stosować nawierzchnię o grubości min. 13,0mm (warstwa pośrednia elastyczna min. 
11,0mm, warstwa użytkowa min. 2,0mm) o parametrach nie gorszych niż wymagane przez 
normę PN-EN 14877:2014-02. 
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W tabeli poniżej przedstawiono wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 
dla nawierzchni pu. 

 
Parametr wartość wymagana wg normy  

PN-EN 14877:2014-02 
Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)  0,4 
Wydłużenie podczas zerwania, %  40 
Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV: 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

 
80÷110 
55÷110 

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji 
przepuszczalnej dla wody) 

 150 

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g ≤ 4 
Odporność na kolce (dotyczy tylko nawierzchni 
lekkoatletycznej) 
- spadek wytrzymałości na rozciąganie % 
- spadek wydłużenia względnego przy Fmax, % 

 
 
≤ 20 
≤ 20 

Odporność po przyśpieszonym starzeniu: 
- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm² 
- wydłużenie względne przy Fmax, % 
- amortyzacja, % 
 - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
 - nawierzchnia na obiekty tenisowe 
 - nawierzchnia na obiekty multisport 
- odporność na kolce: 
 - wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, 
N/mm² 
 - spadek wytrzymałości po działaniu kolców, % 
 - wydłużenie względne przy Fmax po działaniu kolców, 
% 
 - spadek wydłużenia względnego przy Fmax  po działaniu 
kolców, % 

 
≥ 0,4 
≥ 40 
 
35÷50 typ SA35÷50 
>31 typ SA 31+ 
35÷44 typ SA35÷44 
 
 
≥ 0,4 
≤ 20 
≥ 40 
 
≤ 20 

Odporność po sztucznym starzeniu: 
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm 
- zmiana barwy, stopnie skali szarej 

 
≤ 4 
≥ 3 

Amortyzacja, %: 
 - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
 - nawierzchnia na obiekty tenisowe 
 - nawierzchnia na obiekty multisport 

 
35÷50 typ SA35÷50 
>31 typ SA 31+ 
35÷44 typ SA35÷44 

Odkształcenie pionowe, mm: 
 - nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne 
 - nawierzchnia na obiekty tenisowe 
 - nawierzchnia na obiekty multisport 

 
≤ 6 
≤ 6 
≤ 3 

Zachowanie się piłki odbitej pionowo: 
- piłka koszykowa, %  
- tenisowa, % 

 
≥ 85 
≥ 85 

 
Zamawiający nie dopuszcza użycia nawierzchni wykonanej z elastycznych płyt 
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi być bezspoinowa.  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
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4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej może być dowolny pod 
warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 
5. Wykonanie robót 
5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1.Podbudowa: 
Wymagania do podbudowy podano w ST DM-01.05.00 „Warstwa wyrównawcza z 
mieszanki mineralno-asfaltowej" 
 
5.2.2. Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
Podczas wykonywania prac , należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia 
oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 
5°C od panującej w danym miejscu temperatury punktu rosy. 
 
5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchni 
Przygotowaną podbudowę z betonu asfaltowego należy przygotować poprzez natrysk. 
Uwaga: Należy impregnować tylko taką powierzchnię podbudowy, którą w ciągu następnych 
8 godzin można przykryć warstwą nawierzchni. W przypadku przekroczenia tego czasu 
należy nanieść następną warstwę impregnatu, która polepszy przyczepność. Z warstwy 
impregnatu powinien odparować rozpuszczalnik aby podłoże było lepkie. 
Wszystkie materiały powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach 
oraz nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta Materiały powinny by 
złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją powinny by zabezpieczone. 
Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura 
otaczającego powietrza powinna się zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie mogą występować 
żadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże asfaltobetonowe musi by suche. Przed 
przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości 
wykonania podbudowy - należy ją wymieść i oczyści z wszelkich śmieci, piasku i innych. 
Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie 
wymyć detergentem. 
Montaż nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii - 
natrysk. Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę 
użytkową na której malujemy linie farbami poliuretanowymi. Na nawierzchnię 
nanoszone są linie (specjalistyczna farbą poliuretanową). 
Zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku należy ustalić z Zamawiającym. 
 
5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 
Nawierzchnia powinna posiadać: 
- Potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, 
- Atest PZH, 
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- Kartę techniczną potwierdzoną przez producenta oraz autoryzację producenta nawierzchni, 
wystawioną dla wykonawcy z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na nawierzchnię, 
 
5.2.5. Wymagania dotyczące wykonania prac nawierzchniowych 
1/ Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 
nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania. 
2/ Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w 
opisie należy potwierdzić w/w dokumentami pozwalającymi na ich weryfikację. 
3/ Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią 
dokumentu potwierdzoną za zgodność. 
4/ Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni                  
poliuretanowych wykonywanych „in situ” co powinno zostać potwierdzone minimum 
pięcioma referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej 
niż projektowane (dla każdego). 
 
5.2.6.Sposób użytkowania i konserwacji nawierzchni 
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i do tego celu 
powinny służyć. Powinny być użytkowane w obuwiu sportowym . Nie należy dopuszczać do 
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , który powoduje nadmierne zużycie 
nawierzchni . Unikać zabrudzeń olejem , emulsją asfaltową oraz innymi środkami 
chemicznymi powodującymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczać do jazdy na rolkach , 
rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straż , pogotowie ratunkowe i inne 
służby komunalne) powinien być kontrolowany -również ze względu na nośność podbudowy. 
Uwagi ogólne 
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie są podawane w dobrej wierze i mają 
charakter ogólny. Jako że faktyczny stan nawierzchni sportowych jak też sposób 
użytkowania jest zróżnicowany i jest poza naszą kontrolą, nasze sugestie, bez względu na to 
czy zostały przekazane ustnie, na piśmie, nie zwalniają użytkownika od konieczności 
dbałości o produkt. 
UWAGI! 
- Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania. 
- Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 
szczególności z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690). 
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 
właściwości techniczno – użytkowe nawierzchni. 
- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 
higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami 
punktu 2 niniejszej ST. 
6.2. Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje: 
- kontrolę przygotowania podłoża, 
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- sposób przygotowania materiałów, 
- kontrola ułożenia nawierzchni poliuretanowej, 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
8.2.Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni 
- Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość 
- Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor., 
- Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 
uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
- Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać wartościom 
określonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionów la) lub innych przepisów 
(w przypadku boisk, kortów itp). Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów 
odbiorowych dotyczących nawierzchni 
8.3.Uwagi na temat tolerancji nierówności nawierzchni poliuretanowych; 
1. Nie istnieje Polska Norma , która opisuje metody pomiarów tego parametru oraz nie ma 
opracowanej tabeli wartości dopuszczalnych. 
2. Systemy zewnętrznych nawierzchni sportowych są opisane w normie DIN 18035 Part 6 
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z późniejszymi zmianami, Większość 
producentów systemów opiera się na tej normie. 
3. Techniczna 1T6 , która jest podstawą do stosowania w budownictwie na terenie Polski. 
4. W normie DIN 18035/6 tolerancje nierówności nawierzchni sztucznej są opisane w tabeli 
nr.4. wiersz 17 . Według tej pozycji wielkości te odpowiadać powinny wartościom zawartym 
w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7. 
5. Wspomniana wyżej tabela podaje graniczne wartości odchyłek mierzonych w mm 
pomiędzy dwoma mierzonymi punktami 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Cena wykonania robót obejmuje: 
- transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
- przygotowanie podłoża pod nawierzchnię, 
- przygotowanie materiałów, 
- wykonanie impregnacji podłoża, 
- wykonanie warstwy nośnej, 
- wykonanie warstwy użytkowej, 
- montaż linii boisk, 
- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA   
D.01.07.00  

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE 
 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru związane z wykonywaniem robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do 
wykonania w ramach przebudowy boiska.  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, 
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz 
nie zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
- ława betonowa obrzeży 
- stopy betonowe pod urządzenia, 
Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe żelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane w 
projekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi  
Normami i ST DM-00.00.00 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów, wymaga akceptacji Zarządzającego realizacją u mowy 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania 
Ogólne”. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonywaniem elementów 
betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie mieszanki 
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 
DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
2.2. Szalowanie 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków - zgodne z WTWO, rozdział 5. 
2.2.2. Płyty deskowania: 
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1) Sklejka - patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub  zmiennej 
długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o 
średnicy większej niż 25 mm. 
2.2.3. Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 
w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 
2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 
kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz 
temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
2.3. Zbrojenie 
Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL) 
Stal profilowa St3S (S235) 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować żadnych 
materiałów zamiennych. 
1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2) Cement portlandzki, marki 25 i 35, zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych   
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3. Kruszywo 
A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno 
wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie 
przepłukane. 
Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063mm nie 
powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych 
krawędziach. 
C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów zawierających nie więcej 
niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od szerokości). Frakcje o 
uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm nie powinny przekraczać 2%. D) Mrozoodporność 
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, 
środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających 
twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. 
Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 6.4.1.4. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki 
powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do 
stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium 
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dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych 
wymagań przez betony, w których zastosowano domieszkę. 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia 
się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania 
ogólne". 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport 
i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o 
ruchu drogowym. 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. Użycie domieszek redukujących 
ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga 
ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektora nadzoru. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
5.2.Betonowanie 
Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 
A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się   
w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki wykonania robót nie dopuszcza się 
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 
aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej 
wymienione wymagania oraz, że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący 
te składniki, spełnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, 
urabialności i trwałości. 
Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości Inspektora nadzoru. Dokumentacja 
przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać wystarczający dowód, 
że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 
C) Skład mieszanki do betonowania fundamentów: 
Mieszankę betonową wykonać wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) . 
D) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 
metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w WTWO, 
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 
E) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostałymi 
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru. 
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5.3. Układanie mieszanki betonowej 
A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów 
innych elementów mających się znajdować w betonie. 
B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 
WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. 
C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 
do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 
zbrojeniową w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 
wykonanych z aluminium. 
E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne zanieczyszczenia. 
Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem 
betonu należy posmarować wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia 
powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ułożeniem betonu. 
5.4. Zagęszczenie betonu 
Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych i powierzchniowych 
pracujących z minimalną częstotliwością 8000 o/min, i odpowiednią do zagęszczenia 
betonowej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny 
znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu 
zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
• Kontrola jakości wykonania robót polega na zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Nadzoru Budowy. 
• Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jakości 
mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
dokładności prac wykończeniowych, pielęgnacji betonu. 
6.2. Kontrola jakości betonu 
Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, 
cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców 
dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działaniem. 
Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji 
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdział 6. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanej nawierzchni z betonu. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-.00.00.00. „ Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
8.1.Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST DM-.00.00.00. „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
.9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
10. Przepisy związane 
10.1. WTWO Robót budowlano-montażowych - Tom 1 – Budownictwo ogólne Rozdział 1 – 
Warunki Ogólne Wykonania Rozdział 5 - Deskowania Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
Rozdział 7 – Zbrojenia Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdział 12 - Betonowe 
elementy prefabrykowane. 
10.2. Normy 
PN-827B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
PN-77/B-0201I Obciążenia wiatrem 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowe 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PrPN-EN-12063 Ścianki szczelne. Wykonawstwo. 
PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


