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1. WSTEP- CZESC OGOLNA
1.1  Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogoblne, wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru
robdt dla inwestycji polegajacej na : Modernizacji biezni lekkoatletycznej przy Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 3”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie dotyczacym
architektury i konstrukcji

Przedmiotem zamoéwienia jest remont biezni o nawierzchni o wymiarach 80x4,0m
polegajaca na:
e Rozbiodrce obrzeza betonowego , zatadunek , transport do miejsca utylizacji z utylizacja
kraweznikow,
e Rozbiorce nawierzchni zuzlowej z zatadunkiem i raportem do miejsca utylizacji z
utylizacja zuzla.
Wykonanie warstwy dolnej warstwy podbudowy z piasku zageszczonego gr 10 cm
Montaz obrzezy betonowych 8*30 cm
Wykonanie warstwy piasku zaggszczonego gr 10 cm
Wykonanie warstwy odcinajacej z geowlokniny
Wykonanie warstwy nosnej z zagegszczonego mechanicznie kruszywa tfamanego frakcji
0-31,5 mm
Wykonanie warstwy z klinca frakcji 0-4 mm gr 3 cm
e  Wykonanie podbudowy elastyczna ET grubosci 35 mm
e  Wykonanie nawierzchni poliuretanowa grubosci 13 mm -Wyrdéwnanie terenu wokot
biezni.

kod wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV)
- 45.00.00.00-7 Roboty budowlane
- 45.01.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe
-45.11.00.00-1 Roboty w zakresie burzenia obiektéw budowlanych i1 roboty ziemne
-45.11.20.00-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
-45.11.27.00-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
-45.11.27.20-8 Roboty w zakresie ksztalttowania terenow sportowych i rekreacyjnych
- 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej 1 wodnej,
- 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu
-45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
- 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych,
- 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog,
- 74231530-1 - Ustugi opomiarowania dla budownictwa,

Modernizacja biezni lekkoatletycznej



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Itzecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

- 36410000-8 - Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na wolnym powietrzu.

Dalsze uszczegolowienie kategorii robot w czesci szczegdtowej ST. 1
1.3  Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktoérych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady 1 tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnosci okreSlane sa w drodze Rozporzadzenia wlasciwych
Ministrow.

[2] Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

[6] Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisach i dokumentach
technicznych.

[7] Dokladnos$¢é wymiarow -Zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

[8] Dokumentacja budowy -Ogoét dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezbe¢dnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy - wewngtrzny

b) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru
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[9] Dziennik budowy- Urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy zalozony przez
wykonawce jako wewnetrzny.

[10] Elementy robo6t -Wyodrgbnione z cato$ci planowanych roboét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca cztonkiem Izby
InZynierow Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 procesem robot budowlanych, ktora
moze sprawowac¢ osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymatos$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[16] Kosztorys -Dokument okreslajacy ilos¢ 1 wartos¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny,
materiatow, narzutu kosztow posrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

[18] Kosztorys Slepy- Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materiatéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot

[20] Materialy budowlane —Ogo6t materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzagce do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich czesci.
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[21] Nadzor autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzoér inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakos$ci i
kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia- Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkos$¢ (ilos¢)
jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilo$ciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma -Dokument okres$lajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materialu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych.

[27] Pozwolenie na budowe -Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektéw tymczasowych, okresla szczegoétowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

[28] Protokot odbioru robot- Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe -zadania zaplaty.

[29] Przedmiar -Obliczone ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

[31] Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo
sg to te- roboty nie przewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robdt dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.
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[33] Roboty zanikajace -Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow robot.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa
wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robo6t na
poziomie przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Cz¢s$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji technologiczno- uzytkowych.

[37] Znak bezpieczenstwa- Prawnie okres$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.4 Klasyfikacja robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne
dla poszczegolnych asortymentéw robot opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogdlne,

D —01.01.00 — Roboty pomiarowe,

D —01.02.00 — Roboty ziemne,

D —01.03.00 — Frezowanie nawierzchni,

D —01.04.00 — Obrzeza betonowe z naktadka SBR,

D —01.05.00 — Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej,
D —01.06.00 — Nawierzchnia poliuretanowa,

D - 01.07.00 — Konstrukcje zelbetowe,

D —01.08.00 — Urzadzenia sportowe,

1.5. Informacje o terenie budowy
Opis ogolny terenu

Teren inwestycji obejmujacy znajduje si¢ na dzialce urzadzonej przy Szkole Podstawowe;j
Nr3. Teren jest zabudowany budynkiem o$wiaty oraz elementami zwigzanymi z w/w
budynkiem (dojscia, dojazdy, plac zabaw, przedmiotowe boisko asfaltowe oraz boisko
trawiaste zlokalizowane w potudniowej czg¢$ci dziatki). W obrebie inwestycji nie wystepuja
zadne sieci uzbrojenia terenu. Teren wokot przedmiotowego boiska jest urzadzony jako
powierzchnia biologicznie czynna trawiasta.
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1.6. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowa¢ plac budowy
1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejszej od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowag 1 ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja
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wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ umowna.

1. 6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1. 6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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1. 6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialbw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia rob rob6t ot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrédla uzyskania materialéw

Na zyczenie Zamawiajgcego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow i urzadzen
przeznaczonych do robdot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty z danego zrodla uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
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udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spetlienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakichkolwiek zrodel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw i urzadzen
do robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do robot innych, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartoSciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SIWZ przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spetlienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robo
robdt t, chyba ze postanowienia ogoélne lub szczegdtowe warunkoOw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
wiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do
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robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialdw, sprzgtu budowlanego i1 urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaladowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i1 wilasciwosci
przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robot oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktoéry powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t dotyczacych przygotowania budowy, realizowanych w
obrebie parku.

Plac budowy nalezy zorganizowal zgodnie z wymogami zawartymi Ww
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.LI.nr47.poz.401 =z 2003r) oraz okresleniach
dotyczacych rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996

Zakres robo6t objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

. Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tgcznosc),

. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materialdéw niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

. Zapewnienie §rodkéw ochrony pozarowej 1 doraznej pomocy medycznej,

. Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatow
szkodliwych dla srodowiska,

10. Zapewnienie srodkow bezpieczenstwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe

1 uziemiajace rusztowan.

O 00 1IN DN B~ WK =

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
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ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

5.1.1. Materialy
Materialty powinny posiada¢ wlasno$ci okreslone w specyfikacji ST ogolnej oraz
normach.

5.1.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do
robdot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robdt budowlanych. (DZ.L1.nr47.p0z.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robot, za
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie
w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang - jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajagcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatléw 1 elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

6.1.1.  Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan
materiatow oraz robodt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadad
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich czg¢stotliwos$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary begda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
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przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badanh Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i1 badania
materiatéw, Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6dt z dokumentacja projektowa
1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng - w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt 6.6.a), ktore spetniajg ST. W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych
wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotaczy¢ autoryzacj¢ producenta na dostawe i
nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy - wewnetrzny.

a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

b) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska i1 stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
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czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

c) Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

d) Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnos$ci: - dat¢ przekazania Wykonawcy
terenu budowy; - date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej; -
uzgodnienie prze Zamawiajagcego harmonogramoéw robot: - terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdlnych elementow robot; - przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach; - uwagi i polecenia Zamawiajacego; -
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu; - zgloszenia i1 daty odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czeSciowych ostatecznych odbioréw robot; -
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; - stan pogody i temperatur¢ powietrza w
okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi; - zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych
z ich opisem w dokumentacji projektowej; - dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt; - dane dotyczace
sposobu wykonywania zabezpieczenia robot; - dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania
probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal; - wyniki
prob poszezegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal; - inne istotne
informacje o przebiegu robot;

e) Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

f) Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

g) Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

h) Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udost¢pnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy.

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania terenu budowy;

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokotly odbioru robot;

e) protokoty z narad 1 ustalen;

f) korespondencja na budowie;

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robdt Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢czne]j platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i1 materiatbw Dhlugosci 1 odleglosci pomigdzy
wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;j. Ilosci, ktore
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

7.3. Wagi 1 zasady wazenia Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe
odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub
koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach
1 zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupeinione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robdt W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsciowy;

c¢) odbidr ostateczny;

d) odbioér pogwarancyjny;

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
w/w robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
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zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola 1 odbior poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchni¢ syntetyczna,
potwierdzone przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czgsciowy - polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robot dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbior ostateczny robdt - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

a) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

b) Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow.
Odbioru dokona obecno$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg 1 ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupeiliajacych w warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokodr
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehiajgce lub zamienne);

- recepty 1 ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiarow;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wilascicielom urzadzen;
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- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
g) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogo6lne Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa obejmujaca wykonanie
wszystkich robot wykazanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST-00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do wymagan
warunkow umowy 1 wymagan ogolnych zawartych w ST00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot;

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;

c) optlaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu;

e) konstrukcja tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu;

f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

9.3.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i1 §wiatet;

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania;

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.01.01.00.
ROBOTY POMIAROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wyznaczenia sytuacyjnego projektowanych elementéw w ramach zadania dotyczacego
rewitalizacji parku.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot przy wyznaczeniu sytuacyjno-wysoko$ciowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektow3.

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe nadane
zgodnie z Ustawe z dnia 17.05.1989 r "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z pozniejszymi
zmianami z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona przez Wykonawece,, do kierowania
pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji zamowienia.
1.4.3. Inwentaryzacja powykonawcza - jest to geodezyjna dokumentacja wykonana i
przekazana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi trasy i roboczych punktéw wysokosciowych
wg zasad niniejszej ST sg: - paliki drewniane o $rednicy 5 + 8 cm i dlugosci 0,5 ~ 1,5 m, -
stupki betonowe, - farba chlorokauczukowa.

3. Sprzet

Roboty zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem punktow gléwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych beda wykonane rgcznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementéw wykonywane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robot (teodolity lub tachimetry,
dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe). Sprzet pomiarowy powinien gwarantowac uzyskanie
wymagane]j doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowe) moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacj¢ 1 wspohrzedne punktow
gtownych trasy oraz reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
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szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast
poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich btgdach wykrytych w wytyczeniu punktow i reperow
roboczych. Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego. Wszystkie roboty, ktore
bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe 1 gldéwne musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace ich charakterystyke i potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone¢ wszystkich punktow pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczania punktow gldwnych i punktow wysokosciowych Punkty te
powinny by¢ zastabilizowane przy uzyciu palikow drewnianych lub stupkéw betonowych, a
takze dowigzane do punktow pomocniczych. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robdt. Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscig, aby s$redni biad
niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/ km, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonego boiska w
stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ wicksze niz 3 cm. Rzedne
wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
obejmuje wyznaczenie krawedzi boiska na powierzchni terenu. Do wyznaczania krawedzi
nalezy stosowac paliki lub wiechy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczaniem trasy i1 punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m2 (metr kwadratowy) robot pomiarowych przy wyznaczeniu
boiska. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”. Odbior
robot zwigzanych z wyznaczeniem osi trasy nast¢puje na podstawie szkicow 1 dziennikoéw
pomiardw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
InZynierowi.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtownych i1 punktow wysokosciowych,

- uzupetienie dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. Przepisy zwiazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pOzniejszymi zmianami). |

nstrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK-1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978.

Instrukcja techniczna G-2 Wysokos$ciowa osnowa pozioma, GUGIK - 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK - 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot ziemnych przy wykopach pod lawy betonowe obrzezy i stopy betonowe
urzadzen sportowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej] ST s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

2. Materialy

Nie wystepuja

3. Sprzet

Ogo6lne wym. dotyczace sprzgtu podano w ST DM -00.00.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzg¢tu mechanicznego: -
koparka, - spycharka, - ubijak do zageszczania, - zageszczarka, Sprzet powinien by¢ jak
okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

4. Transport

Ogdlne wymagania 1 ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST DM-00.00.00
»Wymagania ogolne” . Do przewozu wszelkich materialéw sypkich i zbrylonych jak ziemia,
piasek, pospdika stosowane beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki
transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okres§lono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne warunki wykonania robot Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robot ziemnych Przed przystapieniem do wykonywania wykopow
nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami
1 wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkéw 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych,
wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych,
zarowno wykopow jak i nasypoéw , potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich przecigcia z
powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwac si¢ instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit , niwelator, jak i prostymi przyrzadami poziomica, lata
mierniczg, tasmg itp. przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni,
wycinke drzew i1 krzewow, wykonanie robot rozbidorkowych, istniejacych obiektow lub ich
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resztek, usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktdorym roboty
ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow 1 drog dojazdowych. Podtoze naturalne
powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatos$ci
powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot
ziemnych nalezy pozostawi¢ warstw¢ gruntu ponad zatozone rz¢dne wykopu o grubosci co
najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubos$ci warstwy nie powinno
przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe
gruntu nalezy usung¢ sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie
wymagane] doktadnosci wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.3. Zasypki 1 zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentoéw oraz formowania nasypoéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i
piaszczyste oraz grunty gliniastopiaszczyste pochodzace z wykopow na odkiad lub
dowiezione spoza strefy robot z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych,
pytowych, lessowych. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzna, boczng lub
czotowa z jednoczesnym zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn 1 S$rodkow transportowych i1 winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagegszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich
jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zaleznosci od
dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ I s =1,00.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinny by¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie
w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem. Zastosowany sposob
zageszezenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywac ujemnie na stateczno$¢ budynkow
i innych budowli oraz istniejagcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé¢ w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek
podhuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot na
spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robot. Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych
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ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykona¢ urzadzenia, ktére
umozliwiajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Skarpy wykopdéw Sposodb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowaé ich
stateczno$§¢ w catlym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z
nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od
Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce. Doktadno$¢ wykonania robdt ziemnych w
wykopach powinna by¢ sprawdzana co 20 m. Wykonawca ma obowigzek zageszczania
przekrojow poprzecznych tak, aby mozliwo$¢ kontroli byta zachowana co 20 m.

Wymagania dla budowli ziemnych:

L.p. | Czes$¢ budowli Jednostka Doktadnos¢
1 Podtoze powierzchni:
- nieréwnos¢ powierzchni*) cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % 10,5
- niweleta powierzchni Cm +1, -3
2 Skarpy:
- pochylenia 1:m %pochylenia | £10
- nierdwnos¢ powierzchni pod warstwa ziemi cm 110
urodzajnej
- nieréwnosci gérnej powierzchni ziemi urodzajnej*) cm 15

*) nierownos$ci mierzone tatg 3m

5.6. Zageszczenie gruntu 1 no$no$¢ w wykopach Zaggszczenie gruntu w wykopach - w
podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

Zageszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie:

A) wskaznika zageszczenia Is

Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci objetosciowe;j
szkieletu gruntu (p) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z podloza wykopu oraz
maksymalnej gestosci objetosciowej (pds) szkieletu gruntu okreslanej laboratoryjnie dla
danego gruntu wg PN-B-04481.

Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podioze)

Odlegtos¢ od podtoza konstrukcji nawierzchni wraz z Minimalna wartos$¢ Is:
platforma roboczg
Goérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.7. Ruch budowlany
Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzgdnych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
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przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdoéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod
wzgledem ksztaltu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji
Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w
Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu 1 podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

- jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypow,

- zaggszczenie.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t nalezy wpisywac do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- Dziennika Budowy,

- protokotéw odbiorcow robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7. Obmiar robot Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr szescienny) robdt ziemnych
(przemieszczania, zasypek, wykopoéw). Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. Odbidr robot Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”. Odbioru robdt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi
podlega ilos¢ 1 jakos¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryt z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zageszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie zasypek, nasypow,

- rekultywacje terenu.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. ,
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$no$ci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.00
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania prac przygotowawczych i1 rozbiorek w ramach doposazenia parku.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot przygotowawczych i rozbidrek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

* Rozbidrka i wywiezienie nawierzchni zwigzanych z remontem drogi wewnetrzne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1..5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa ST i poleceniami Inzyniera.
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
L.5..

1.6. Dokumentacja robodt rozbidrkowych 1 przygotowawczych

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003
r. nr 120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzagdzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci §wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami);

f) protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokétami z badan kontrolnych

2. Materialy

- Materiaty nie wystepuja

3. Sprzet

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt. 1.3; Do rozbiorek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2.  Sprzet 1 narzedzia do wykonania Robdt rozbidrkowych Do wykonania robot
rozbiérkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25 m3;

- mloty pneumatyczne

4. Transport
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4.1. Ogo6lne wymagania Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M.00.00.00
,Wymagania ogélne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatdéw z rozbiorki Do transportu materialdéw z rozbidrki nalezy uzy¢
takich srodkéw transportu jak:

- samochod skrzyniowy;

- samochod samowytadowczy;

- ciggnik;

- wywrotka;

Zatadunek jak i wyladunek materiatéw z rozbiorki musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich $rodkdéw ostroznosci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbidorkowych. Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot Ogoélne warunki dotyczace wykonania robdt podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania robot rozbidorkowych - przed przystgpieniem do robot
rozbidrkowych nalezy:

a/ odlaczy¢ dostawg mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci,

b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym o$§wiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe 1 ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami
manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na
palikach wysokos$ci okoto 1 m; - drobne roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ r¢cznie, przy
uzyciu narz¢dzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie;

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w
poblizu obiektow;

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialdw wybuchowych;

- zwalanie $cian metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione;

- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegblng ostroznos$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i1 urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami;

5.3. Wywoz gruzu i materiatdéw z rozbiorki Miejsce wywozu gruzu, z rozbidorki Wykonawca
znajdzie we wlasnym zakresie. Rury i wszystkie elementy stalowe z demontazu nalezy
wywiez¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy ujaé w cenie
jednostkowe;.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiorkowych. Przy wykonywaniu robot
stosowac nastepujace przepisy BHP:
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a) przed przystapieniem do robot rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i1 stuchowy z
pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,;

d) w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikow i
pozostaty sprzet nalezy usungé poza stref¢ niebezpieczng tzn. na odleglto$¢ wynoszaca
minimum 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty i przedmioty, jednak nie mniej niz
6 m;

f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajaca kabing i zapewniajaca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajgcg mu widocznosci;

g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 statym nadzorem osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;

h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i
posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonanie robdt rozbidorkowych musi by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczaniem trasy i1 punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

7. Obmiar rob6t Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) robot rozbiorkowych
na podstawie pomiaro6w stanu istniejgcego. Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

8. Odbidr robdt Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne zasady Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00
9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca za
wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie dokonana wedlug nastgpujacego sposobu:
Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i1 kosztorysie ofertowym; Kwota
jednostkowa za Roboty rozbiorkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizng bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikajacymi z technologii robot z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

— koszty posrednie (ogolne) 1 zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbiorkowe 1 wyburzeniowe,
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— zaladunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie 1 likwidacja stanowiska roboczego. Kwota jednostkowa uwzgledniajg
réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robot
pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, os$wietlenie
tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalnobiurowego dla pracownikoéw, zuzycie
energii elektrycznej 1 wody, oczyszczenie 1 likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okres$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w Umowie.

10. Przepisy zwigzane i standardy Normy 1 Rozporzadzenia Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa 1 Przemyska Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z
dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w
sprawie przewozu drogowego materialow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy.

PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i rob6t rozbidrkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I
ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru koryta gruntowego wraz z profilowaniem i1 zageszczeniem podtoza w ramach
doposazenia parku.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu
koryta gruntowego pod nawierzchni¢ boiska sportowego 1 obejmuja:

a) Profilowanie i1 zageszczenie podtoza gruntowego pod nawierzchni¢ placu zabaw i
chodnikéw

b) Wykonanie koryt pod nawierzchnie z kostki i nawierzchni¢ bezpieczna.

Grunt z korytowania przeznaczony na odklad stanowi wlasno§¢ Wykonawcy i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U. Nr 62 z dnia
20.06.2001 - Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
Specyfikacja Techniczng DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.2 Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:

- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki gasienicowe,

- fadowarki,

- rowniarki samojezdne,

lub inny sprzgt akceptowany przez Inzyniera.

3.3 Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zageszczania powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwos$ci gruntu w miejscach jego naturalnego zalegania.
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4. Transport

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod
nawierzchni¢ nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem
wymogow bezpieczenstwa zarowno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu
po drogach publicznych $rodki transportu powinny speilnia¢ wymagania podane w DM-
00.00.00. "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zasady og6lne

Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien
przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio
przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcezesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza i wykonywanie
tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagegszczonym
nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonad
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

Profilowanie 1 zaggszczenie podloza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto 1 grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych
podtoza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos$¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1
zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy
p.5.2.5.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia 1 wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystagpieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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5.2.4. Zaggszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna rozni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach malo i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli
wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukltadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w
zakresie 1 z czestotliwoscig gwarantujaca zachowaniem wymagan jakosci robdt, jednak z
czestotliwo$cig gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze w p.6.2. .

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materialu tworzacego podioze ,
kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtornego
1 pierwotnego modulu odksztatlcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Minimalny modut
odksztatcenia przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm jak w PN-S-02205:1998 str. 13 rys. 4).
Badania ptyta @ 30 cm wykonanego koryta gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz 1 raz na 600 m2 .

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podloza

6.2.1. Zageszczenie podtoza

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4.16.1.

6.2.2. Cechy geometryczne

6.2.2.1. Rownosc

Nieréwnos$ci profilowanego i1 zageszczonego podloza nalezy mierzy¢ tata co 20 m w
kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 2 razy.
Nieréwnosci nie moga przekraczacé 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej laty i poziomicy co najmniej 3
razy. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

6.2.2.3. Glgbokos¢ koryta 1 rzedne dna

Glegbokos¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ w 3 przekrojach w osi i na krawedziach.
Réznice pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm
-2 cm

6.2.2.4. Szerokos¢ koryta

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej w 3 przekrojach. Szerokos¢ koryta nie moze
rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.2.5. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz z
wyprofilowaniem i zageszczeniem podloza gruntowego.

Ogo6lne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Odbior
wykonanego koryta, wyprofilowanego i1 zageszczonego podioza dokonywany jest na
zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- wykonanie koryta gruntowego (wykop),

- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,

- mechaniczne zaggszczenie podioza,

- zatadunek 1 transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiardw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiagzane i standardy

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okre$lenia.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celow drogowych i
lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.
BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni

podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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Tymczasowe ogdlne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.05.00
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach
doposazenia parku.

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) wykonanie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/63 mm oraz 10 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchni¢ drogi wewngtrznej,

b) wykonanie podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm pod nawierzchni¢ chodnika,

c) wykonanie poboczy chodnika gr. 15 cm kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczaniu kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;.
1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczeg6lnosci z PN-S-06103 ,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie”) 1 ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

2. Materialy

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
jest kruszywo lamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych 1 bez domieszek gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢
pomiedzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa
nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa
przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji
przechodzacej przez sito.
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2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1 Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, 0Od2do 10 PN-B-06714-15
nie wigcej niz

2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15

3 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16

4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie 1 PN-B-04481
wiecej niz:

5 Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 0d 30do 70 PN-64/8931-01
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B-04481

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 35 PN-B-06714-42
a) Scieralnosé catkowita po petnej liczbie 30

obrotow, nie wiecej niz;

b) Scieralnos¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotow,
w stosunku do ubytku masy po peinej
liczbie obrotdéw, nie wigcej niz:

Nasigkliwos$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, nie wiecej niz:

Vo] 00 ([

Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na 1 PN-B-06714-28
SOs3, nie wiecej niz:

10 Wskaznik no$nosci Wros mieszanki kruszywa, 80 PN-S-06102
nie mniejszy niz:
a) przy zageszcezeniu I1s21,00

3. Sprzet

Do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastgpujacy sprzet:

a) rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania.

W migjscach trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny
powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowawczy (samochody, ciaggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.

5. Wykonanie robot

5.1.0g6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ulozona begdzie na wczesniej wykonanej
warstwie odsaczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza
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Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggnig¢cia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyrownane i
zageszczone. Podbudowa musi by¢é wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie
zgodnie z Dokumentacja Projektowag i wedlug zalecen Inzyniera. Paliki lub szpilki do
kontroli ksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub

szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno
by¢ wigksze niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z
dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnos$ci
naturalnej materiatu. NawilZzanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie
wigkszej niz 10 I/ m3 do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslone;j
laboratoryjnie. W czasie slonecznej pogody, wiatréw 1 w zaleznosci od temperatury, ilo$¢
wody powinna by¢ odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w
stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materiatu
przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy material osuszy¢ przez zwickszenie ilosci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywa¢ si¢ bedzie
samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w
sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystapieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robot zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie
drogowym”. RozloZenie mieszanki odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie
drogowym przy pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i
szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy osiggni¢cie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwoch warstwach. Kazda
powinna by¢ wyprofilowana i1 zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac¢ ziarna o
Srednicy wigkszej niz 2/3 rozkladanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe
zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkdéw poprzecznych i
pochylen podluznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy
wykona¢ cigzkim szablonem lub rowniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac¢ lokalne
wglebienia. Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢
przed zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszezenia przez walowanie. Podbudowe z kruszywa famanego nalezy zageszcza¢ walcami
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ogumionymi, walcami wibracyjnymi 1 gladkimi. Walcowanie powinno postepowac
stopniowo od krawedzi do §rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska.
Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa
powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami ptytowymi malymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktorego uziarnienia lezy w dolnej czgsci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszczac najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gornej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszczac najpierw walcami ogumionymi,
a nast¢pnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przej$cia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratorow.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;,
okreslanej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda IIO.
Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10%
1-20% jej wartoSci.

6. Kontrola jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robot

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne 1 dostarcza¢ ich wyniki Inzynierowi. Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca
powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwos$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakos$ci
robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie robdt przy budowie podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie minimum 1 badanie na zadanie.

6.2.1. Badanie wilasnos$ci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okreslone w
tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem 1 w obecnosci Inzyniera. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane
InZynierowi. Badania petlne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany zrddta pobierania
materiatow 1 w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.2.3. Badanie zaggszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac si¢ do osiggnigcia zaggszczenia nie mniejszego
od 1,00 wedlug normalnej proby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie
ugie¢ sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W
przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagegszczenia wedlug metody Proctora jest
niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na
1000 m2.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od
2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i1 pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 ma,
Podczas odbioru:
- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz_co 2000 m2 .
2 Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3 Rownos¢ podiuzna Lata w 3 przekrojach
4 Réwnos¢ poprzeczna Latag w 3 przekrojach
5 Spadki poprzeczne Latag w 3 przekrojach

6.3.1. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach
wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa famanego nie
powinno przekraczaé +10%,

6.3.2. No$nos¢ 1 zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugi¢cia lub minimalne moduly odksztalcenia w zalezno$ci od wskaznika
zageszezenia 1 projektowanego wskaznika no$no$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z
kruszywa o
wskazniku
Whos nie
mniejszym niz
%

Wymagane cechy podbudowy

Wskaznik Maksymalne Minimalny

zaggszezenia Is | ugigcie modut

nie mniejszy sprezyste  pod odksztalcenia

niz; kotem mm mierzony ptyta o
$rednicy 30 cm
MPa

40kN 50kN Od pierwszego | Od drugiego
obcigzenia E, obcigzenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Ro6wnos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata w zgodnie z normg BN-
68/8931-04 z czestotliwo$cia podang w tablicy w punkcie 6.3. Nier6wnos$¢ poprzeczne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg z czestotliwos$cig podang w tablicy w punkcie
6.3. Nieréwnosci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy
pomocnicze;j.

b) Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czgstotliwosciag podang w tablicy w
punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

¢) Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10
cm, -5 cm.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) ulozonej 1 zaggszczonej warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatow i sprzetu niezb¢dnych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materialu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- §rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym
wptywem wody 1 sprzetu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot

10. Przepisy zwiazane i standardy

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezwzgledna.

PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w begbnie Los
Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Azl). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.04.00

OBRZEZA BETONOWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych z nakladka SBR w ramach
przebudowy boiska.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.
1.3. Zakres robodt obejmujacych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy ustawieniu
obrzezy betonowych z naktadkag SBR w kolorze nawierzchni boiska obejmuja:
a) ustawienie obrzezy betonowych 8x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3 cm i tawie betonowej z oporem na krawedzi zewngtrznej remontowanej nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi przepisami ST DM-00.00.00
»Wymagania ogélne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.
2. Materialy
Materialami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy na tawie
betonowej wedtug zasad niniejszej ST sa:
2.1. Obrzeza betonowe szare z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003
- obrzeza z elastyczng naktadka o wysokosci 250 mm (cze$¢ betonowa), 40 mm (naktadka
SBR), dtugosci 1000 mm 1 szerokosci 80 mm przeznaczone do wykanczania elastycznych
powierzchni boisk sportowych. Wykonane z betonu, za§ waska powierzchnia jest pokryta
warstwg granulatu gumowego SBR oraz kleju poliuretanowego. Montaz nastepuje poprzez
umieszczenie go w ziemi lub tawie betonowe;.
Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:
- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania”,
- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”,
Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.
2.2. Lawa betonowa
Lawa betonowa pod obrzeza oraz opor wykonane beda z betonu klasy BIS,
odpowiadajagcemu normie PN-EN 206-1:2003
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC :2004.
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2.3. Podsypka cementowo- piaskowa

Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4
Wymagania dla cementu i piasku jak w punkcie 2.4.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypehienia spoin mig¢dzy obrzezami: cement klasy
32,5 - odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny,
ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06711,woda - nalezy stosowa¢ wode
odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem lawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy
wykonane bedg recznie.

4. Transport

4.1. Obrzeza - transport 1 sktadowanie obrzezy na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Beton na tawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu.

4.3. Piasek oraz cement przewozony by¢ moze na miejsce wbudowania dowolnymi §rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato§¢ wlasnosci materialdéw podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Transport materiatow przewidzianych niniejsza ST do wykonania powyzszych robot.
Transport i skladowanie obrzezy betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkow wbudowania obrzezy, wykonane begdzie na
podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.3.Wykonanie koryta pod fawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowg z
oporem, wykonane bede rgcznie. Geometria wykopu oraz glteboko$¢ —zgodnie z ,,Katalogiem
Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.4.Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych materiatow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o
PNEN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w
punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15, we
wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega na
rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zaggszczeniu. Wykonana lawa
wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem -
rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

Obrzeza i krawezniki ustawione bedg na tawie z oporem,

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ r¢cznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypke cementowo-piaskowa
wykona¢ nalezy w proporcji 1:4.

5.2.6. Wbudowanie obrzezy betonowych
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Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane w okresie od 1 kwietnia do
15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Wbudowanie
obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Dokumentacja Projektowa”. Przy wbudowywaniu
obrzezy nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytyczonej trasy przebiegu obrzezy oraz
usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to = 1 cm w niwelecie obrzeza i £ 5 cm w
usytuowaniu poziomym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow przed przystgpieniem do robdot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1. Kontrola ustawienia obrzezy

Polega ona na sprawdzeniu zgodno$ci wbudowanego obrzeza z Dokumentacja Projektowa.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania odnos$nie ptatnosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- transport 1 sktadowanie materialdéw do wykonania robot,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawg¢ betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwojnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej fawy,

- wykonanej mieszanki cementowo-piaskowej i rozscielenie jej jako podsypki pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbe¢dnych pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwiazane i standardy

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu
PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.06.00
NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni poliuretanowej w ramach przebudowy boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
nawierzchni poliuretanowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania og6lne’.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

2. Materialy

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania robot wedtug zasad niniejszej ST sa:

Nawierzchnia poliuretanowa boiska.

Przewidziano zastosowanie nawierzchni bezpiecznej tj. antyposlizgowej, amortyzujacej
ewentualne upadki a przy tym atrakcyjnej wizualnie (kolorowej) i fatwej do utrzymania w
czystosci. W projekcie przewidziano nawierzchni¢ bezspoinowa, wykonywang bezposrednio
na boisku. Powinna by¢ ona odporna na dziatanie zmiennych warunkow atmosferycznych,
elastyczna, trwatla i przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia natryskowa poliuretanowa nieprzepuszczalna ze spadkami analogicznymi do
podbudowy. Uktadanie nawierzchni nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem — w czgs$ci rysunkowej przedstawiono proponowany
uktad kolorystyczny. Nawierzchnia zostanie ograniczona przez krawezniki w postaci obrzezy
betonowych z nakladka SBR ukfadanych na tawie betonowej. Po ulozeniu nawierzchni
nalezy wykona¢ malowanie linii boiska zgodnie z czg$cig rysunkowg oraz w porozumieniu z
Inwestorem.

Nalezy stosowa¢ nawierzchni¢ o grubosci min. 13,0mm (warstwa posrednia elastyczna min.
11,0mm, warstwa uzytkowa min. 2,0mm) o parametrach nie gorszych niz wymagane przez
norme¢ PN-EN 14877:2014-02.
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W tabeli ponizej przedstawiono wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02
dla nawierzchni pu.

Parametr wartos¢ wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie, N/mm? (MPa) >04

Wydtuzenie podczas zerwania, % >40

Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha 80+110

- nawierzchnia mokra 55+110

Przepuszczalnos¢ wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji > 150

przepuszczalnej dla wody)

Odporno$¢ na zuzycie/Scieranie aparatem Tabera, g <4

Odpornos¢ na kolce (dotyczy tylko nawierzchni

lekkoatletycznej)

- spadek wytrzymato$ci na rozcigganie % <20

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax, % <20

Odpornos$¢ po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie, N/mm? >0,4

- wydhuzenie wzgledne przy Fiax, % >40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty multisport

- odpornos¢ na kolce:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie po uzyciu kolcow,

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

N/mm? >0,4
- spadek wytrzymato$ci po dziataniu kolcow, % <20
- wydluzenie wzgledne przy Fmax po dziataniu kolcow, >40

%

- spadek wydtuzenia wzglednego przy Fmax po dziataniu <20
kolcow, %

Odpornos$¢ po sztucznym starzeniu:

- odpornos¢ na zuzycie ($cieranie Tabera), mm <4
- zmiana barwy, stopnie skali szarej >3

Amortyzacja, %:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne
- nawierzchnia na obiekty tenisowe

- nawierzchnia na obiekty multisport

35+50 typ SA35+50
>31 typ SA 31+
35+44 typ SA35+44

Odksztatcenie pionowe, mm:

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne <6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe <6
- nawierzchnia na obiekty multisport <3
Zachowanie si¢ pitki odbitej pionowo:

- pitka koszykowa, % 85
- tenisowa, % > 85

Zamawiajacy nie dopuszcza uzycia nawierzchni wykonanej z elastycznych plyt
prefabrykowanych. Nawierzchnia musi by¢ bezspoinowa.

3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne"
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4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" .
Transport materiatdw do wykonania nawierzchni poliuretanowej moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1.0golne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa:
Wymagania do podbudowy podano w ST DM-01.05.00 ,,Warstwa wyréwnawcza z
mieszanki mineralno-asfaltowe;"

5.2.2. Warunki niezb¢dne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej
5°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.3. Aplikacja systemu nawierzchni

Przygotowang podbudowe z betonu asfaltowego nalezy przygotowaé poprzez natrysk.
Uwaga: Nalezy impregnowac tylko taka powierzchni¢ podbudowy, ktérg w ciggu nastgpnych
8 godzin mozna przykry¢ warstwg nawierzchni. W przypadku przekroczenia tego czasu
nalezy nanie$¢ nast¢png warstwe impregnatu, ktora polepszy przyczepnos¢. Z warstwy
impregnatu powinien odparowac rozpuszczalnik aby podtoze byto lepkie.

Wszystkie materialy powinny by dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach
oraz nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe¢ producenta Materialy powinny by
ztozone w miejscu nie kolidujagcym z codzienna komunikacjg powinny by zabezpieczone.
Prace montazowe mozliwe sa w odpowiednich warunkach pogodowych - temperatura
otaczajacego powietrza powinna si¢ zawiera w przedziale 12 - 30 C, nie moga wystepowac
zadne opady atmosferyczne ani silne wiatry. Podloze asfaltobetonowe musi by suche. Przed
przystagpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkow oraz jakosci
wykonania podbudowy - nalezy ja wymies¢ i oczysci z wszelkich $mieci, piasku i innych.
Ewentualne widoczne miejsca z wystepujagcymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie
wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej - wg instrukcji producenta i wybranej technologii -

natrysk. Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe
uzytkowa na ktérej malujemy linie farbami poliuretanowymi. Na nawierzchni¢
nanoszone s3 linie (specjalistyczna farbg poliuretanowq).

Zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku nalezy ustali¢ z Zamawiajacym.

5.2.4.Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni
Nawierzchnia powinna posiadac:

- Potwierdzenie zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014-02,
- Atest PZH,
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- Karte techniczng potwierdzong przez producenta oraz autoryzacj¢ producenta nawierzchni,
wystawiong dla wykonawcy z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na nawierzchnie,

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

2/ Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ w/w dokumentami pozwalajacymi na ich weryfikacje.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig
dokumentu potwierdzong za zgodno$¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezb¢dne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni
poliuretanowych wykonywanych ,,in situ” co powinno zosta¢ potwierdzone minimum
pigcioma referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej
niz projektowane (dla kazdego).

5.2.6.Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi S$rodkami
chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach ,
rowerach , motorach. Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe 1 inne
stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -rowniez ze wzgledu na no$no$¢ podbudowy.
Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie s3 podawane w dobrej wierze i maja
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zroznicowany i jest poza nasza kontrola, nasze sugestie, bez wzgledu na to
czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci
dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wilasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegOlnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniad
wlasciwosci techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jako$ci robot podlega jako$¢ uzytych materialdow - zgodno$¢ z wymaganiami
punktu 2 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie robdt obejmuje:

- kontrole przygotowania podtoza,
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- sposob przygotowania materialow,

- kontrola utozenia nawierzchni poliuretanowe;,

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robot jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni placu zabaw.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. Odbior robot

8.1.0go6lne zasady dotyczace odbioru robdét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

8.2.Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubos¢

- Powinna posiada¢ jednorodng faktur¢ zewnetrzng oraz jednolity kolor.,

- Powstate taczenia (wynikajace z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajacych podzniejsze uzytkowanie.

- Spadki poprzeczne i1 podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ warto§ciom
okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionéw la) lub innych przepiséw
(w przypadku boisk, kortéw itp). Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych dotyczacych nawierzchni

8.3.Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych;

1. Nie istnieje Polska Norma , ktéra opisuje metody pomiardw tego parametru oraz nie ma
opracowane]j tabeli warto$ci dopuszczalnych.

2. Systemy zewng¢trznych nawierzchni sportowych sa opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces) , 04/1978 wraz z pdzniejszymi zmianami, Wigkszo$¢
producentdéw systemow opiera si¢ na tej normie.

3. Techniczna 1T6 , ktéra jest podstawa do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

4. W normie DIN 18035/6 tolerancje nieréwnos$ci nawierzchni sztucznej sg opisane w tabeli
nr.4. wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiada¢ powinny warto§ciom zawartym
w normie DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7.

5. Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm
pomie¢dzy dwoma mierzonymi punktami

9. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania robdt obejmuje:

- transport materialow przewidzianych do wykonania robot,

- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie,

- przygotowanie materialow,

- wykonanie impregnacji podtoza,

- wykonanie warstwy nosnej,

- wykonanie warstwy uzytkowej,

- montaz linii boisk,

- zasypanie nawierzchni piaskiem kwarcowym,

- przeprowadzenie pomiarow i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.07.00
KONSTRUKCJE ZELBETOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zwigzane z wykonywaniem robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do
wykonania w ramach przebudowy boiska.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce 1 majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz
nie zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot betonowych i
zelbetowych:

- lawa betonowa obrzezy

- stopy betonowe pod urzadzenia,

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe zelbetowe jakie wystepuja przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przewidziane w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i ST DM-00.00.00

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjag Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji Zarzadzajacego realizacja u mowy
Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ zwigzanych z wykonywaniem elementow
betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w ST
DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i1 sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:
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1) Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) Laczenie deskowan; ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmienne;j
dhugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
$rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa A-IIIN (EPSTAL)

Stal profilowa St3S (S235)

2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materiatlow zamiennych.

1) Cement hutniczy, marki 25 i 35, zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2) Cement portlandzki, marki 25 1 35, zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych i1 innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

A) Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO
rozdziatl 6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i dokladnie
przeptukane.

Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

B) Kruszywo drobnoziarniste ( 0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materialéw zawierajacych nie wiecej
niz 15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci). Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0.063 mm nie powinny przekracza¢ 2%. D) Mrozoodpornos¢
kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opozniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i1 przeciwmrozowych, srodkow do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki winny spelnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak 1 laboratorium
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dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych
wymagan przez betony, w ktorych zastosowano domieszke.

3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow
wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do transportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport
1 roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow - betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych
ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga
ono akceptacji wytworcy betonu i Inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogo6lne warunki wykonania robdt podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2.Betonowanie

Produkcja betonu 1 ustalenie sktadu mieszanki betonowe;j

A) Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwoérni betonu znajdujacych si¢
w poblizu budowy. Ze wzgledow na szczegdlne warunki wykonania robot nie dopuszcza si¢
przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

B) Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

1) Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej
wymienione wymagania oraz, ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy
te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci,
urabialnosci i trwatosci.

Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci Inspektora nadzoru. Dokumentacja
przedstawiona przez Wykonawce¢ powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd,
ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

C) Sktad mieszanki do betonowania fundamentow:

Mieszanke betonowag wykona¢ wg danych z PT ( Projektu Technicznego ) .

D) Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.

E) Badanie materiatéw 1 mieszanki powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostatymi
wymaganiami stawianymi przez Inspektora nadzoru.
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5.3. Ukfadanie mieszanki betonowe;j

A) Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworow
innych elementow majacych si¢ znajdowac¢ w betonie.

B) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

C) Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg w warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D) Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzgdzen
wykonanych z aluminium.

E) Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowa nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem
betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia

powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ulozeniem betonu.

5.4. Zageszczenie betonu

Beton bedzie zaggszczony przy uzyciu wibratorow wglebnych 1 powierzchniowych
pracujacych z minimalng czestotliwoscig 8000 o/min, i odpowiednia do zageszczenia
betonowej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowa¢ si¢ co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zalozenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu
zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszcezenia, pracownik obstugujacy wibrator musi mie¢
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

» Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Nadzoru Budowy.

» Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

zbrojenia, cementu i kruszyw do betonu, receptury betonu, sposobu przygotowania i jako$ci
mieszanki betonowej przed wbudowaniem, sposobu ulozenia betonu i jego zawibrowania,
doktadnosci prac wykonczeniowych, pielggnacji betonu.

6.2. Kontrola jako$ci betonu

Inspektor nadzoru powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzgdzen, dostawcow, producentow, podwykonawcoéw i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziataniem.
Wytwoérnie betonu musza prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakeji
kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWC), rozdziat 6.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanej nawierzchni z betonu.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

8.1.0go6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”.

8.2. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

9. Podstawa platnosci
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9.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

10. Przepisy zwiazane

10.1. WTWO Robo6t budowlano-montazowych - Tom 1 — Budownictwo ogdlne Rozdziat 1 —
Warunki Ogolne Wykonania Rozdzial 5 - Deskowania Rozdzial 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 — Zbrojenia Rozdzial 8 - Konstrukcje drewniane. Rozdziat 12 - Betonowe
elementy prefabrykowane.

10.2. Normy

PN-827B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264;2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali 1 fundamentow palowych.
PrPN-EN-12063 Scianki szczelne. Wykonawstwo.

PrPN-EN-1536 Pale wiercone. Wykonawstwo.
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